零星维修改造项目的招标要求

1、 项目名称：零星维修改造项目
2、 招标方式：公开招标
3、 资质要求：装修装饰专业施工三级及以上。
4、 工作内容：承担我院50万元以内的日常零星维修项目（装修装饰工程），包括：拆除、平面布局调整、楼层装修装饰（墙面涂料粉刷、贴砖、防水、洁净板，吊顶石膏板、铝扣板，卫生间更新）、水电风安装等。
5、 承包形式：日常预算5万元以内的项目由甲方指定的中标单位承担；5万元—10万元的项目由甲方抽取中标单位中的3家实施比价，选择报价最低单位实施；10万元-50万元的项目由中标的5家单位实施比价，选择报价最低单位实施。
6、 评分方法：从公司实力、配备人员、业绩、安全文明措施、工期承诺、施工组织计划等综合评分，选择前5名入围，签订年度合作合同。
7、 考核制度：对中标单位签订年度合同，并从质量、工期、安全文明管理、疫情防控、协调配合等方面实施季度考核，连续二次考核不通过，甲方有权提前终止合同。
8、 工程结算：（1）签订年度合作合同，日常所有的维修项目均送第三方结算审计；（2）竣工验收完成后支付至合同价的70%，待第三方审核完成后支付至审核价的100%（5万元及5万元以上项目收质保金3%）。
9、 [bookmark: _GoBack]特殊需求零星维修项目不在此范围内，医院另行确定单位。
10、 品牌要求：
	序号
	材料名称
	材料要求
	建议品牌
	备注

	1
	灯具
	
	飞利浦
	雷士
	TCL
	

	2
	开关插座
	
	施耐德
	西门子
	公牛
	

	3
	电线电缆
	
	起帆
	德力西
	远东
	

	4
	水管线管
	
	中财
	伟星
	日丰
	

	5
	卫生洁具
	
	箭牌
	九牧
	埃美柯
	

	6
	吊顶
	铝扣板
	武峰
	美的
	康纳
	

	
	
	石膏板
	拉法基
	龙牌
	泰山
	

	7
	瓷砖（地砖）
	
	东鹏
	马可波罗
	宏陶
	

	8
	PVC地板
	同质透心
	艾琪儿
	华塑
	洁福
	

	9
	复合地板
	
	大自然
	兔宝宝
	圣象
	

	10
	涂料
	内墙净味
	立邦
	多乐士
	三棵树
	

	
	
	防水涂料
	雨虹
	德高
	三棵树
	






变电站运维项目需求及技术规格
一、运营管理范围：
1、遵照上海市电力公司《上海电网高压用户技术管理规范》Q/SDJ1081-2005和参照国家电网公司发布的变电站管理规范国家《变电站管理规范 ( 试行〉》 ( 国家电网生 [2003]387 号〉的要求：变电站安全运行管理、变电值班岗位职责、安全管理、资料管理、设备管理和班组建设，结合变配电站等设备的实际情况制定有效的各项管理制度，对三个10KV变配电站进行驻站值班运维管理。
2、投标单位必须对招标单位10KV用户站运行中的所有低压设备加装远程智能管理功能平台，实现设备相关运行数据的实时监测。
3、投标单位必须将招标单位的末端UPS系统运行数据接入投标单位加装的远程智能管理平台，实现UPS系统的智能化管理。
4、对招标单位的UPS进行定期保养服务工作。
5、投标单位须配备应急抢修力量，具备满足医院电力设备突发故障的应急抢修和恢复供电的能力。
二、运营管理具体要求:
1、驻站值班运维要求：
（1）、三个变配电站驻站值班运维，包括：病房楼、门诊楼和肾内科楼。
（2）、人员配备：投标方提供运营管理配置人员名单及岗位运行人员资格证书需得到招标方的认可，招标方对变电站配置人员有审核权利。
（3）、变电站值班人员必须进行24小时全天候、不间断值班（包括国定假日、双休日）。根据实际情况配置人员，人员配置最少要求：值班人员7人，分3班、每班2人（24小时值班），配备站长1名。
（4）、在招标文件中承诺的本站站长及相应的专业技术管理人员,不得任意调换或撤离，变电站配置站长或技术主管等发生变动，投标方需提前四周向招标方提出书面申请，在得到招标方认可后，方可进行人员变动。
（5）、投标方所配备的运行人员应具备处理变电站日常运行中遇到的零星维修工作的能力，对于所涉及的材料费用另行计算。
2、加装远程智能管理功能平台要求：
（1）、投标单位必须对招标单位10KV用户站运行中的所有低压设备加装远程智能管理功能平台，加装的远程智能管理平台须实现对相关运行数据进行实时监测负荷状态，实时监测功率因数补偿状态，进行科学电能分析，确定日、月、年负荷曲线，积累负荷变化资料，掌握总电能使用与消耗状况，并定期出具专项分析报表。
（2）、投标单位加装的远程智能管理平台须开放客户端APP,供招标单位相关运行负责人员实时查看和监测设备运行情况。投标单位负责派专人对远程智能管理平台提供运行异常情况预警，及时发现和诊断设备故障和隐患，在第一时间向值班抢修人员发布信息，以最快的速度和最短的应急抢修时间到达故障发生现场，进行故障抢修并恢复供电。
（3）、投标单位须将招标单位的末端UPS系统运行数据接入投标单位加装的远程智能管理平台，实现UPS系统的智能化管理。
（4）、投标单位加装的远程智能管理平台，须与本招标单位弱电BA系统对接，纳入招标单位弱电监控总系统中。
3、对招标单位的UPS进行定期保养服务工作，内容如下：
（1）、保养设备名称、功率、数量及服务场地
	设备名称
	功率
	数量、单位
	服务场地

	艾默生UPS
	160KVA
	1台
	手术一部

	华为UPS
	125KVA
	1台
	手术二部

	华为UPS
	50KVA
	4台
	急诊抢救室/ICU

	华为UPS
	20KVA
	2台
	心胸外科监护室

	三特UPS
	6KVA
	1台
	11楼脑外科

	三特UPS
	3KVA
	1台
	10楼脑外科


（2）、投标单位对以上列明的设备进行定期保养服务，包括硬件的保养，技术咨询服务，每月一次定期检测和保养,以保证设备正常运行，并出具给招标单位一份书面报告书。
（3）、投标单位应每日对上述设备巡视一次并做书面巡视记录，每月一次对设备进行定期检查（不包含配件更换），具体时间安排甲乙双方协商确定，原则上每月10号左右进行一次设备检查。设备如出现故障需要维修更换配件, 则另行付费。
（4）、现场故障排除：现场故障排除是指设备出现不正常状态，招标单位通过电话或传真向投标单位寻求技术支持和帮助，投标单位在确认甲方服务请求后，应在4小时内响应服务要求，48小时内派遣工程师赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，并最终排除故障，需要更换配件的，由投标单位提供正品合格配件予以更换，维修费（含配件)按市场价格另行核算。维修后投标单位应提交维修报告，并由招标单位签字确认。
（5）、投标单位每半年做一次停电应急演练，并做好应急演练记录。
4、应急抢修服务要求：
 （1）、投标单位须具备电力设备故障应急抢修的管理组织、技术能力、人员配备。
 （2）、应在接到招标单位或运维人员故障报修后1小时内派工程技术人员到达故障现场，分析故障原因，制定修复方案，组织抢修施工，在最短的时间内恢复供电。




[bookmark: _Toc391409757]中兴路供电接引市政工程
招标需求
[bookmark: _Toc333499397][bookmark: _Toc22757][bookmark: _Toc520309457]第一章  招标公告
[bookmark: _Toc144974394][bookmark: _Toc179715683][bookmark: _Toc333499398][bookmark: _Toc152047191][bookmark: _Toc19691][bookmark: _Toc144974395][bookmark: _Toc152047192][bookmark: _Toc179715684][bookmark: _Toc333499399][bookmark: _Toc24460]一．项目概况与招标范围
[bookmark: _Toc444706342][bookmark: _Toc444711376]1.1工程内容：供电接引市政工程项目。为长征大厦（静安区中兴路241弄）地面部分按图纸要求新建四台箱式变电站基础土建、电缆沟、室外电力排管、电缆井制作。地下室新建两座低压配电间土建；变电间所有电力设备安装调试；低压电力电缆敷设至大楼居民、公建各用电端；楼层内配电箱（柜）、熔丝箱、电表箱、电度表安装调试；楼层内电缆桥架制作安装及防火封堵；整体供电范围内接地系统安装调试；地下室原用户站设备及强电井内原设备拆除；配合协调上级电源送电工程、各分部工程竣工验收、负责整体送电调试。详见招标清单范围内的所有工作内容 。  
[bookmark: _Toc444706343][bookmark: _Toc444711377]1.2项目名称：供电接引市政工程
1.3建设地点：上海市静安区中兴路241弄
1.4招标控制价：322（万元）计划工期：  90   日历天

[bookmark: _Toc179715685][bookmark: _Toc333499400][bookmark: _Toc152047193][bookmark: _Toc144974396][bookmark: _Toc19838]二．投标人资格要求
[bookmark: _Toc444706345][bookmark: _Toc444711379]3.1本次招标要求投标人具备有效期内的输变电工程专业承包三级及以上资质；承装（修、试）电力设施许可证四级以上；且无外资、港澳台背景，有类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备 机电工程  专业 二  级(含以上级)注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本）。
3.2本次招标不接受联合体投标。

3． [bookmark: _Toc152047195][bookmark: _Toc179715687][bookmark: _Toc144974398][bookmark: _Toc333499403][bookmark: _Toc23657]招标文件的获取

[bookmark: _Toc144974400][bookmark: _Toc152047196][bookmark: _Toc179715688][bookmark: _Toc333499404][bookmark: _Toc2214]四．投标文件的递交

[bookmark: _Toc333499405][bookmark: _Toc6371][bookmark: _Toc179715689][bookmark: _Toc152047197][bookmark: _Toc144974401]五．发布公告的媒介

6． [bookmark: _Toc333499406][bookmark: _Toc179715690][bookmark: _Toc7621]联系方式
[bookmark: _Toc520309458]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc520309459]一、投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.1
	招标人
	名称： 
地址： 
联系人：
电话：
电子邮件：  
传真：                                     

	1.1.2
	采购机构
	

	1.1.3
	招标代理机构
	

	1.1.4
	项目名称
	长征大厦电力配套改造项目

	1.1.5
	建设地点
	上海市静安区中兴路241弄

	1.2.1
	资金来源
	

	1.2.2
	资金落实情况
	  

	1.3.1
	招标范围
	供电接引市政工程项目。地面部分按图纸要求新建四台箱式变电站基础土建、电缆沟、室外电力排管、电缆井制作。地下室新建两座低压配电间土建；变电间所有电力设备安装调试；低压电力电缆敷设至大楼居民、公建各用电端；楼层内配电箱（柜）、熔丝箱、电表箱、电度表安装调试；楼层内电缆桥架制作安装及防火封堵；整体供电范围内接地系统安装调试；地下室原用户站设备及强电井内原设备拆除；配合协调上级电源送电工程、各分部工程竣工验收、负责整体送电调试。详见招标清单范围内的所有工作内容 。
关于招标范围的详细说明见第三章“技术标准和要求”。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：  90 日历天
计划开工日期：    年    月    日
计划竣工日期：    年    月    日
有关工期的详细要求见第三章“技术标准和要求”。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：一次性验收合格100%
关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

	1.4.1
	踏勘现场
	不组织，自行踏勘     

	1.4.2
	投标预备会
	不召开             

	1.4.3
	投标人提出问题的截止时间
	

	1.4.3
	招标人书面澄清的时间
	

	1.5.1
	投标人拟分包的工作
	不允许                   

	1.6.1
	偏离
	不允许

	2.1.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人应在招标文件发出   日内，以书面形式发出。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	

	2.2.2
	投标截止时间
	

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	

	2.3.1
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.2.1
	最高投标限价或其计算方法
	按《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》编制工程量清单，组价套用上海市2016定额。

	3.2.2
	投标报价的其他要求
	1.	投标人必须严格按照招标文件中招标清单所列各工程量进行投标报价，任何单价及工程量均应符合本招标文件规定及工程规范要求。
2.	投标人在报价中所报的单价或总价均包括完成工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、施工配合费、风险费、政策性文件规定费用等一切费用。
3.	投标报价的计价方法：综合单价固定合同。投标人应根据招标图纸和招标技术要求,按工程量报单价和总价及各种费用。
4.	投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
5.	中标后投标人在本次招标范围工作内提出的增项或增量申请将不予确认，由投标人自行承担风险，招标工程量清单中的项目或工程量减少按实进行结算。
6.	按《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》编制工程量清单，组价套用上海市2016定额。
7.	承包人需根据发包人提供货指定的临时用水用电接驳点，将临水临电接入现场，并按照发包人用水用电相关规章使用现场临水临电。承包人须承担施工过程中发生的临水临电费用，并负责在工程完成之后将施工用临水临电拆除，相关费用已包括在措施费总价中。

	3.3.1
	投标有效期
	从提交投标文件截止日起计算， 90 天

	3.4.1
	投标保证金
	               

	3.5.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	（1）资质条件：输变电工程专业承包三级及以上资质、承装（修、试）电力设施许可证四级以上。
（2）项目经理资格：  机电工程    专业  二   级（含以上等级）注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

	3.5.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.1
	签字、盖章要求
	

	3.7.2
	投标文件副本份数
	 

	3.7.3
	装订要求
	

	4.1.1
	封套上写明
	           

	4.1.2
	递交投标文件地点
	 

	4.1.3
	是否退还投标文件
	[bookmark: bjyshg2v423v1][bookmark: bjyshg2v423v2] 否                                 

	5.1.1
	开标时间和地点
	

	5.1.2
	开标程序
	                          

	6.1.1
	评标预备会
	不召开

	6.1.2
	评标委员会的组建
	

	7.1.1
	评标结果公示
	

	7.1.2
	推荐的中标候选人数

	


[bookmark: _Toc15245][bookmark: _Toc31103][bookmark: _Toc18187][bookmark: _Toc21332][bookmark: _Toc448912008][bookmark: _Toc13233][bookmark: _Toc32675][bookmark: _Toc13733][bookmark: _Toc23184][bookmark: _Toc4066][bookmark: _Toc520309614][bookmark: _Toc448700956][bookmark: _Toc448436968]
第三章、技术标准和要求
一、工程概况
    本工程为供电接引市政工程。目前长征大厦供电为商业用电，大楼居民用电为二级计量，不能有电力公司抄表到户，故需进行电力配套改造。由电力公司新供两路10KV供电至大楼地面新装的四台箱式变电站；由新装箱变馈出低压供电电缆经新建室外排管接入新建地下一层两座低压配电间；由两座新建配电间低压柜馈出低压电缆至大楼居民、公建配套等各用电点，并接入居民新装电表箱，实现抄表到户。本工程招标范围为：地面部分按图纸要求新建四台箱式变电站基础土建、电缆沟、室外电力排管、电缆井制作。地下室新建两座低压配电间土建；新建变电间所有电力设备安装调试；低压电力电缆敷设至大楼居民、公建各用电端；楼层内配电箱（柜）、熔丝箱、电表箱、电度表安装调试；楼层内电缆桥架制作安装及防火封堵；整体供电范围内接地系统安装调试；地下室原用户站设备及强电井内原设备拆除；配合协调上级电源送电工程、负责整体送电调试。详见招标清单范围内的所有工作内容 。
二、作业内容与要求
1、 施工顺序：
a.新建地面箱式变电站基础土建、室外电缆沟、电缆井、电力排管工程。含管道预埋、接地系统安装调试。
b.地下新建两座低压配电间土建工程，含砌墙、地面抬高、电缆沟制作、室内照明系统、通风系统安装调试。
c.新建两座配电间设备安装调试。
d.楼层内及强电井电缆桥架制作安装。
e.新建配电间馈出线电力电缆敷设安装调试。
f.楼层内配电箱（柜）、熔丝箱、电表箱、电度表安装调试。
g.协调电力公司完成箱变基础验收、室外排管验收。
h.协调电力公司完成上级电源箱变安装调试、10KV供电电缆敷设安装、0.4KV供电电缆敷
设安装；
i.协调电力公司完成配电设备、电缆敷设、居民表计、公建配套工程验收。
j.负责整体送电调试，含通电前的设备及电缆的试验。
k.地下室原用户站设备及强电井内原设备拆除。
以上所有工作需保证在大楼居民正常用电的情况下施工，计划并协调好上级电源送电及原用户站停电的接驳时间节点，保证只在供电接驳时各楼层单独短时间停电。施工及停送电期间必须做好各项安全防护措施，不得影响居民正常用电及作息。
三、400V 的低压开关柜（箱）设备技术要求
1. 总述：
1） 本要求适用于长征大厦电力配套改造工程项目的400V低压配电系统。
2） 开关柜需按照如下品牌使用开关，品牌及柜体型号及生产厂需参照如下
	名称
	型号
	品牌

	 低压开关

	CM1、RMM1、HM3
	常熟开关厂、上海人民、上海精益

	电容器
	MLPG
	上海伊顿、正泰电器、宁波新容

	电抗器
	FK-DR
	上海伊顿、正泰电器、宁波新容

	接触器
	CJX4
	上海人民、正泰电器、常熟富士



     
3） 本项目低压配电柜（箱）应是一台或多台低压开关电器及其保护和自动控制装置的组合， 同时包括控制、检测、测量、补偿、信号指示和附件以及所有内部电气和机械的连接。
4） 低压控制装置包括低压一次设备（如熔断器、断路器等）和二次系统。按照本技术要求所附图纸要求制作。
5） 柜内母线的设计、材料、结构、试验等应满足可靠、安全的性能要求。
6） 除本技术要求书提出的要求外，所有设备还应符合中华人民共和国标准（GB）或有关国际标准的最新版本；应提供国内型式实验报告和3C 认证证书。
7） 所有参数必须满足图纸设计要求。
2. 主要技术要求：
2.1. 分断能力
MCCB 的额定短路分断能力不小于35KA，具体参照设计图纸。
2.2. 断路器保护、操作与控制选择
 塑壳断路器应具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时三段保护。
2.3. 低压柜柜体技术规格
1） 低压柜柜型：PML开关柜。
2） 设备外型尺寸：（宽x 深x 高）（见设计图纸）。
3） 设备安装型式：自立式固定安装，用螺栓或焊接的方式将开关柜固定在地脚槽钢上。
4） 额定绝缘电压：AC 660V
5） 绝缘试验电压：2500V／1min，冲击耐受电压：12kV
6） 额定工作电压：≥400V
7） 线额定电流：按图纸要求
8） 防护等级：IP30
9） 动稳定、热稳定电流满足图纸设计要求
10） 电气间隙：
- 电气间隙：10mm
- 爬电距离：12mm

11） 温升：
- 温升：符合 IEC947-1 有关温升的规定，且温升值不超过组件相应的标准要求。
- 连接外部绝缘导线的端子：不大于 70K
- 母线固定连接处(铜-铜)：不大于 50K
- 操作手柄：金属的不大于 15K，绝缘材料的不大于25K。
- 可接触的外壳和覆板：金属表面不大于 30K，绝缘表面不大于40K。 
2.4. 低压柜柜体结构
1） 关柜型式为直立式、落地安装、自撑式结构的金属封闭型柜体。开关柜外形应平整 美观且应满足运输、安装、运行、检修等的机械强度要求。柜体宽度必须满足电缆 安装和维护要求。
2） 柜子与柜子之间应设金属隔板。柜体材料及柜体结构应能防止故障电弧的产生，一 旦发生故障电弧，能在短时间内熄灭。每个电器室及主母线与单元间应有隔板，柜体屏与屏之间应有隔板，以防止事故扩大。
3） 低压柜应具有抗地震、防震动和抗撞击的技术性能，所有安装在柜上的设备在受到地震、
震动和撞击时能够达到GB 或IEC 所规定的标准。
4） 柜架和面板应有足够机械强度和刚度，应能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力，并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路，不能因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。
5） 设备的布置应方便操作，在任何情况下不应妨碍良好的运行性能，柜内空间应满 足电缆接线、检修要求。开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置。
6） 开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，并且防止电弧对操作人员造成伤害。
7） 为了能在受电柜及电容补偿柜正面接近断路器或仪表小室等，开关柜应装绞链门。 在每个垂直部分的背面，应装可拆卸的板或绞链门。柜门的开启角度大于90º。
8） 控制板应予以加强，以防止变形。控制板应用暗式或内装式加强绞链固定，并且应采
用能使板或绞链部件避免下陷、卡死或整体变形的方法将它撑牢。为了能牢 牢地将板
固定在关闭和打开位置，应提供锁扣装置或拇指旋动的金属螺栓。
9） 低压接地系统采用 TN-S 系统，三相五线制配置，母线规格应严格按照规范要求 选用。柜体中门、框架及安装板等与接地间应具有良好的导电连续性，以保证操 作安全。
10） 开关柜中母线和导线的颜色和排列应符合相应的国标规定。
2.5. 柜体标识
1） 每台柜体及其装置（包括：继电器、控制开关、熔断器及其他设备）都应有明显标 签框，以便清楚识别。
2）  所有低压成套柜都有永久性使用的中文铭牌，低压成套开关柜、二次回路及端子的编号与所提供的文件一致。柜子的指示灯和按钮有功能标识和编号，接地端子也标示明确。
3）所有操作开关、按钮、手柄等都有明确的、永久的标志，并明确标明其操作方向。
4） 标识应牢固粘贴在元件的显著位置（发热元件除外）。
5） 母线应有能承受该台开关柜总电流的能力。
6） 主母线和分支母线应由螺栓连接的高导电率的铜排制成，符合规定的载流量。螺栓接的方法，应在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温 度范围内，螺孔周围的初始接触压力应大体保持不变，每个连接有四个螺栓。
7） 开关柜内母线和截面积的选择是乙方的职责，除了必须承载的电流外，还应考虑到关柜
承受的机械应力、敷设方法、绝缘类型以及所连接的元件种类等因素的影响。
2.6.	接地母线
1） 接地母线应由螺栓连接的高导电率的铜排制成，铜接地母线应延伸至整段结构，并 应用螺栓接在每一面开关柜的框架上。
2） 铜接地母线截面应按有关国标选择，每个螺栓接头和塔接头应不少于两个螺栓，每 个分支接头按需要应有一个或一个以上的螺栓。
3） 每台柜体应装有足够截面的铜接地导线，连接到主框架的前面、侧面和后面，接地 母线末端应安装有可靠的压接式端子，以便接到变电所的接地网上。所有柜体的接 地线与接地母线的连接至少用两颗螺钉，所有金属结构的部件，应按有关规定可靠 连接到柜内接地母线上。
4） 低压开关柜内设有独立的PE 接地保护系统，并且贯穿整个装置。在每台开关柜的 显眼处设置保护接地端子并设有清楚而永久的标识。
5） 保护接地端子采取抗腐蚀的适当措施。
3、MCCB塑壳断路器型号：                                                              
3.1.为了满足系统运行稳定性的需要，应选用国产知名品牌常熟开关厂或上海人民电器厂，系列产品；
3.2.满足系统电压、电流、频率的要求，额定工作电压Ue=690Vac；额定绝缘电压Ui=800Vac；
3.3. Icu=Ics=35kA /415V
4、电容电抗器技术要求：
4.1.电容器技术标准：
	电容器应采用MKPG金属化聚丙烯膜电介质材料，具有自愈性。
	电容器应具有压敏断路保护技术，内置放电电阻，放电电阻60秒内放电到低于50V。
	电气指标要求：
（1）额定电压及频率：  480V（共补）/50Hz；
（2）环境温度耐受能力： -40℃ / +65℃； 
（3）最大连续过载电流：2.0倍以上；
（4）投切涌流耐受能力：400倍以上；
（5）运行损耗:≤0.25W/KVar；
（6）使用寿命：200000小时；
4.2.电抗器技术标准
	非调谐滤波电抗器的电抗系数为7%，谐振频率为189HZ；原材料采用F/H级，内置温度开关具有超温自保护功能，额定电压400V，应在1.6倍额定电流（In）时感值保持线性，具备5、7等次谐波耐流功能。
4.3.功率因素控制器技术标准
（1）控制方式：可选择手动或自动断电时电容器自动切离，复电延迟投入；
（2）投切控制：三相共补、分补或混合补偿，循环投切或比例投切；
（3）测量显示：功率因素、有功、无功、视在功率、电压、投入段数、电容器运行时间和投切次数，以及各次谐波电压畸变率THD_V和谐波电流畸变率THD_I等参数；
（4）电容器、电抗器选用国产优质品牌。电容器、电抗器和控制器应为同一品牌产品。
4.4、浪涌等部分技术要求：
 按图纸要求。

四、电力电缆等工程材料技术要求
1、本工程采用的所有工程材料，包括电力电缆、电缆桥架、接地线、铁构件等必须满足国标要求。。
2、工程材料供应商必须经3C认证

第四章  其他

付款方式：
1)乙方需在合同签订前提供违约金（可以以银行保函形式），违约金保函的金额为合同金额的5%；
2）合同签订，发包人发出进场指令且发包人发票后20天在乙方提供等额预付款保函的前提下，发包人支付乙方合同价款中建安工程费用的30%作为预付款；
3) 待本工程全部完工，竣工验收合格后14天内支付合同造价的40%，累计支付至合同造价的70%；
4）待审价单位出具审价报告后，经结算审核后付款至审核价的80%；
5）施工单位无条件配合工程建设发包单位，接受上级单位抽查复审项目竣工结算，在上级批复项目竣工决算后，付款至批复结果的97%，留批复结果的3%作为质量保证金，保修期2年后经甲方确认无质量问题后无息支付。
6）保修期满并经甲方确认无质量问题后14天内结清。
7）乙方应开设工程建设专用账户和农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资，并签订三方监管协议，接受工程建设发包单位、开户银行、施工单位共同监管，有效管控工程建设资金流向流量，防止工程建设资金调整挪用。

重要说明：由于该项目的高压供电部分必须由市政国家电网公司公司配合完成，若因各类原因，最终该项目无法实施，则招标单位可以在合同签订前终止该项目。中标单位需无条件配合，并不得提出赔偿各类损失。



